▣ 양산시종합사회복지관 공고 제2022-01호

재활용 분리수거함 외 물품 구매 공고

(분리수거함, 안내지, 택배포장 발송 외)

양산시종합사회복지관에서는 다음과 같이 재활용 분리수거함 외 물품 구매를 공고 합니다.

1. 입찰에 부치는 사항
 가. 품명: 재활용 분리수거함 외(3단 분리수거함, 안내지, 택배포장 발송 외)
 나. 납품장소: 제작, 포장 작업 후 배부처별 택배 발송(전국 LH 임대주택 33개 지구 17,120 세대)
 다. 완료기한: 2022.12.12. 예정 (업체 선정 후 협의 조정 가능)
 라. 세부내역: 사양서 참조
 마. 기초금액: 금. 이억원(₩200,000,000 부가세 포함가)
 바. 제출서류: 견적서(물품 상세 명세서), 사업자등록증, 통장사본, 중증장애인생산품 생산시설 지정서

2. 접수 및 선정
 가. 접수기간: 2022.09.08. 12시 까지
 나. 업체선정 일시: 2022.09.08. 12시 이후(선정업체 개별연락)

3. 제출 방법
 가. 이메일 및 우편접수(2022. 09. 08 12:00 도착분에 한함.)
 ※ 접수처 : ys3659544@daum.net / 경상남도 양산시 물금읍 오봉 10길 8

4. 참가자격
 가. 입찰공고일 전일부터 선정일(낙찰자는 계약체결일)까지 영업소의 소재지가 부산, 경상남도에 있는 업체이어야 합니다.
 나. 납품된 제품의 무상보증 기간은 납기후 1년이며 제품 하자시 즉각적인 수정 제작이 가능하여야 합니다.
 다. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 자격을 구비하여야 합니다.

5. 낙찰자 결정
 가. 입찰 자격요건: 중증장애인생산품 생산 지정 시설(지정품목: 판촉물 제작 및 판촉물 인쇄)
 가. 제안한 사양에 의거해 견적서를 제출한 자 중 제품 사양과 가격등을 평가하여 최종낙찰자로 결정합니다.
 나. 낙찰자로 결정된 자는 아래의 제출서류를 준비하여 7일 이내에 계약을 체결하여야 합니다.
 - 위 사항 외 계약부서 요구서류 별도 제출

6. 입찰의 무효 **낙찰취소**

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제39조 및 동 시행규칙 제42조에 의한다.

7. 유의사항

가. 입찰에 참가하고자 하는 자는 반드시 계약관련 법령 및 규정, 사양서등을 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며 숙지하지 못한 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

나. 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 청렴계약 이행을 위한 청렴계약입찰 특별유의서 및 청렴계약특수조건을 자세히 알고 입찰에 참가하여야 합니다.

8. 참고사항

가. 규격 및 사양에 관한 기타 문의: 부장 양상호 (010-8508-7205/ 055-365-9544)

첨부1. 세부 요구 사양서

1. 재활용품 분리 수거함(3단) 제작

수량	17,200개
사이즈	300mm × 300mm × 600mm/ 가로3단
소재 외	타포린, 밸크로, 방수고팅, 타포린 소재 손잡이
인 쇄	1도 인쇄(3단 각각 인쇄-로고 및 문구 인쇄)
제품 포장	3단 1세트 별 pp포장
기타	조립용 지지대 12개 동봉(플라스틱 외)

2. 사업 안내문 제작

사이즈	210mm-297mm(A4)
인쇄 사양	4도 양면
지질	스노우 아트 100G
매수	20,000매(5R)
기타	제공 텍스트 통한 디자인 작업 후 인쇄 제작 후 분리수거함 세대별 1매 삽지 작업

3. 제품 포장 및 택배 배송, 물품 전달식(서울 양원지구) 준비
- 분리수거함, 안내문 33개 지구별 포장 후(1박스 20개 이하) 택배 발송(택배비 포함)
- 서울 양원지구 물품 전달식 준비(제품 3000개, 행사 현수막 및 기타 물품-협의)
- 제품 포장박스(1,000개), 박스용 안내 스티커(A5-1,000매) 제작

4. 향후 추진일정

시기	활동 내용(수행방법)	비고
9월 8일	- 업체선정	
9월 20일	- 계약서 작성 - 제품 샘플 디자인 작업 및 샘플 제작 완료 - 안내문 디자인 작업 완료	
9월 23일	- 제품 발주 생산 시작	
미 정	- 전달식 행사 실시(서울 양원지구 예정)	
12월 13일	- 제품 생산 및 포장 배송 완료 - 인쇄 및 후가공 작업(안내지 삽지, 스티커, 지역별 포장) - 지구별 포장 및 배송 완료	
12월 20주	- 사업 완료 및 보고	